

入札並びに契約結果報告書

担当課： 教育課

件 名 令和6年度 真室川あさひ小学校給排水管及び浄化槽更新工事

施 行 地 最上郡真室川町大字大沢1386番2

入 札 日 令和6年6月28日

予 定 価 格 76,290,000 円

入 札 結 果

入札者商号又は名称	代表者	入札結果額			落札者
		1回目	2回目	3回目	
沼田建設株式会社	金田 孝司	80,000,000	77,500,000	75,000,000	○
日本衛生工事株式会社 新庄営業所	阿部 進	83,000,000	79,000,000	辞退	
弘栄設備工業株式会社	中山 進	85,000,000	辞退		
有限会社最上総合設備	長南 哲	85,500,000	辞退		
黒澤建設工業株式会社 新庄営業所	伊藤 洋一	85,800,000	辞退		
株式会社押切	押切 建一	86,000,000	辞退		
東北電機鉄工株式会社 新庄営業所	神山 貴志	辞退			

入 札 回 数 3 回

種 別 管工事

施 行 概 要 屋外給水管L=124m、屋外排水管L=267m、小口径柵15基、インバート柵23基、屋内給水管L=275m、屋内排水管L=251m、合併浄化槽18人槽1基更新

契 約 内 容

① 契 約 金 額 82,500,000 円 (消費税及び地方消費税含む)

② 契 約 締 結 日 令和6年7月4日

③ 履 行 期 限 令和6年7月10日 ～ 令和7年2月4日

「予定価格」及び「入札結果額」は消費税及び地方消費税を控除した額