

入札並びに契約結果報告書

担当課：建設課

- 1 件 名 令和5年度 石綿管更新工事  
 2 施 行 地 真室川町内  
 3 入 札 日 令和5年11月17日  
 4 予 定 価 格 19,130,000 円  
 5 入 札 結 果

入札者商号又は名称	代表者	入札結果額			落札者
		1回目	2回目	3回目	
平成建設株式会社	山内初男	19,200,000	19,000,000		○
神室工業株式会社	大場誠一	19,250,000	19,050,000		
庄司工業株式会社	庄司光徳	19,350,000	19,070,000		
有限会社鳥海工業	齊藤忠治	19,300,000	19,100,000		
株式会社小松建設	小松一二三	19,380,000	19,150,000		
有限会社笠井管工事	笠井良一	19,400,000	19,150,000		

- 6 入 札 回 数 2 回  
 7 種 別 水道施設工事  
 8 施 行 概 要 配水管更新工事 4地区【糸出・新町・菓子広倉・安久土地区】  
 配水管布設工 φ150L=3.5m φ100L=160.0m φ75L=56.9m  
 舗装復旧工事【新橋通り地区】  
 試掘 舗装本復旧 A=2.22㎡

9 契約内容

- ① 契約金額 20,900,000 円（消費税及び地方消費税含む）

注）「予定価格」及び「入札結果額」は消費税及び地方消費税を控除した額